

制限付き一般競争入札参加業者及び開札結果表

落札額 (A)	契約予定額 (A) × 110 / 100	予定価格 (B) × 110 / 100			
5,630,000円	6,193,000円	8,489,800円			
予定価格(税抜) (B)	最低制限価格				
7,718,000円	5,622,000円				
工事 (業務) 番号	河川第2号	工事 (業務) 場所	赤穂郡上郡町 落 地 地内	工事 (業務) 名	堆積土砂撤去工事 (普) 広畑川
執行場所・開札日時		上郡町役場 301会議室 令和7年10月30日 10時00分			
番号	入札業者名	第1回 入札金額(円)	再入札 金額(円)	備考	
1	有限会社朝日建設	6,140,000			
2	株式会社榎並建設	6,310,000			
3	有限会社円心運輸	6,400,000			
4	梶原建設株式会社	6,290,000			
5	久保建設	6,150,000			
6	株式会社健人	5,900,000			
7	有限会社郡工務店	5,770,000			
8	有限会社山海開発	5,630,000		落札	
9	株式会社新岡本組	6,900,000			
10	播磨土建工業株式会社	6,240,000			
11	株式会社ヒサテック	6,850,000			
12	株式会社藤本組	6,390,000			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

制限付き一般競争入札参加業者及び開札結果表

落札額 (A)	契約予定額 (A) × 110 / 100	予定価格 (B) × 110 / 100			
3,130,000円	3,443,000円	4,362,600円			
予定価格(税抜) (B)	最低制限価格	/			
3,966,000円	3,067,000円	/			
工事 (業務) 番号	道維第9号	工事 (業務) 場所	赤穂郡上郡町 山野里 地内 ほか	工事 (業務) 名	道路維持工事 町道山野里湯ノ脇線 ほか
執行場所・開札日時		上郡町役場 301会議室 令和7年10月30日 10時15分			
番号	入札業者名	第1回 入札金額(円)	再入札 金額(円)	備考	
1	株式会社榎並建設	-		未入札	
2	有限会社円心運輸	2,860,000		失格	
3	梶原建設株式会社	3,230,000			
4	久保建設	3,370,000			
5	株式会社健人	2,670,000		失格	
6	有限会社郡工務店	3,900,000			
7	有限会社山海開発	3,880,000			
8	株式会社新岡本組	3,900,000			
9	播磨土建工業株式会社	3,950,000			
10	株式会社ヒサテック	3,130,000		落札	
11	株式会社藤本組	3,190,000			
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

制限付き一般競争入札参加業者及び開札結果表

落札額 (A)	契約予定額 (A) × 110 / 100	予定価格 (B) × 110 / 100			
13,499,000円	14,848,900円	16,291,000円			
予定価格(税抜) (B)	最低制限価格	/			
14,810,000円	12,482,000円	/			
工事 (業務) 番号	上農委託第15号	工事 (業務) 場所	赤穂郡上郡町 神明寺 地内	工事 (業務) 名	木戸池地区ため池改修実施設計業務
執行場所・開札日時		上郡町役場 301会議室 令和7年10月30日 10時30分			
番号	入札業者名	第1回 入札金額(円)	再入札 金額(円)	備考	
1	株式会社朝日コンサル	14,500,000			
2	株式会社エース	13,600,000			
3	NTCコンサルタンツ株式会社	14,400,000			
4	株式会社エンタコンサルタント	13,700,000			
5	キタイ設計株式会社	13,499,000		落札	
6	株式会社サンコム	14,000,000			
7	サンスイコンサルタント株式会社	14,000,000			
8	新日本設計株式会社	13,800,000			
9	阪神測建株式会社	13,600,000			
10	株式会社バンス	13,600,000			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					